

สรุปผลราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ประเภท **ต่อเติม ปรับปรุง อาคารพัฒนารายได้**
- เจ้าของอาคาร **ทต.ลวงเหนือ**
- สถานที่ก่อสร้าง **ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่**
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- แบบเลขที่ รายการเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ **เดือน 24 กันยายน พ.ศ. 2563** ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ต่อเติม ปรับปรุงอาคาร	246,768.29	1.3056	322,180.68	
	เงินโอนไป				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			325,180.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน			325,000.00	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร **99.40 ตารางเมตร**
- เฉลี่ยราคาประมาณ **3,269.62 บาท / ตารางเมตร**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายเจษฎา พรหมจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางนันทน์ภัสร์ จันทักษานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเวศม์ ประจำการ)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ ขอใช้งบประมาณเพียง 325,000.00 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาล
(นายเจษฎา พรหมจันทร์)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรี
(นายดวงแก้ว สะอาดล้วน)