



สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

แบบ ปร5

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ประมาณการเมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	111,617.00	1.3056	145,727.16	
2	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	9,000.00		9,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			157,727.16	
	ขอปรับเป็นเงิน			157,727.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	1.00	หน่วย		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	0.00	บาท / ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเจษฎา พรหมขันธ์)

ลงชื่อ กรรมการราคากลาง

(นางสาวธนาพร สุวรรณศิริ)

ลงชื่อ กรรมการ/เลขานุการ

(นางนรีพร ใจปัญญา)

แบบประมาณการก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4

โครงการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ :

ประมาณการเมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2563

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ราคาน้ำมัน 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	
1	แผงโซลาร์เซลล์ 330 W พร้อมขาตั้ง	10.00	แผง	5,248.00	52,480.00	524.80	5,248.00	57,728.00	ขาตั้งอลูมิเนียม
2	ตู้ควบคุม ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	1.00	ตู้	7,030.00	7,030.00	703.00	703.00	7,733.00	พร้อมอุปกรณ์
3	เครื่องแปลงไฟฟ้า inverter ขนาด 10 kw	1.00	เครื่อง	36,450.00	36,450.00	3,645.00	3,645.00	40,095.00	
4	ชุดสายไฟต่างๆ ท่อร้อยสายและอุปกรณ์	1.00	หน่วย	2,810.00	2,810.00	281.00	281.00	3,091.00	
6	อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ Monitoring	1.00	ชุด	2,700.00	2,700.00	270.00	270.00	2,970.00	
7	ค่าธรรมเนียมเชื่อมระบบกับ การไฟฟ้าภูมิภาค อ.ดอยสะเก็ด	1.00	หน่วย	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง				110,470.00		10,147.00	120,617.00	